

**PMSA01-22 RENOVACION INTEGRAL A POZO A TIERRA
SEDE ASIA**

PMSA01-22 RENOVACION INTEGRAL A POZO A TIERRA SEDE ASIA

PPTO. MATRIZ : S/. 16,000.00 sin IGV

PPTO. CONTRATISTA : S/. 16,264.00 sin IGV

Mantenimiento preventivo de 35 pozos a tierra
Medición y entrega de protocolo Pozo de Tierra y
Certificado



Pozo en sede asia

PMSA01-22 RENOVACION INTEGRAL A POZO A TIERRA SEDE ASIA

POSTORES:

- **SITARC DEL PERÚ**
- **IDEARK ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS**
- **ELEMENTAL**
- **D&C**
- **CONSTRUCCIONES ALEXANDER**
- **VILLA INGENIEROS**
- **A&R**

PMSA01-22 RENOVACION INTEGRAL A POZO A TIERRA SEDE ASIA

PMSA01-22 RENOVACION DE POZOS A TIERRA							
POSTORES	SITARC DEL PERU	IDEARK ESPACIOS ARQUITECTONICOS	ELEMENTAL	D&C	CONSTRUCCIONES ALEXANDER	VILLA INGENIEROS	A&R
Trabajos Preliminares	SI. 500.00	SI. 600.00	SI. 1,400.00	SI. 700.00	SI. 5,300.00	SI. 2,600.00	SI. 600.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos a tierra (cambio de accesorio sea el caso)	SI. 21,000.00	SI. 16,465.40	SI. 14,966.00	SI. 19,250.00	SI. 7,000.00	SI. 9,625.00	SI. 20,300.00
Medicion y entrega de certificado firmado por Ing. Colegiado	SI. 1,225.00	SI. 2,782.50	SI. 2,065.00	SI. 1,750.00	SI. 6,650.00	SI. 2,975.00	SI. 1,750.00
GG.GG			SI. 2,760.00			SI. 1,064.00	SI. 1,812.00
TOTAL PROPUESTA	SI. 22,725.00	SI. 19,847.90	SI. 21,191.00	SI. 21,700.00	SI. 18,950.00	SI. 16,264.00	SI. 24,462.00
PLAZO DE EJECUCIÓN (días útiles)	12 días	15 días	5 días	No indico	8 días	18 días	10 días
FORMA DE PAGO	CONTRA ENTREGA	60% adelante	50% adelante	No indico	CONTRA ENTREGA	Contra entrega	CONTRA ENTREGA
COMENTARIO	Realizo trabajos en RCL	Realizo trabajos en RCL	Pide que se le brinde agua potable para la construccion Entrega de certificado de pozos y planos en CAD de ubicación		Realizo trabajos en RCL		Realizo trabajos en RCL

PROVEEDOR GANADOR

PLANTILLA DE COTIZACION, PMSA01-22 RENOVACION INTEGRAL DE POZOS A TIERRA - REAL CLUB DE LIMA						
Proyecto:	PMSA01-22 RENOVACION INTEGRAL DE POZOS A TIERRA					
Ubicación:	SEDE ASIA					
Ciente	REAL CLUB DE LIMA					
Elab. Por:	ING. LUIS VILLANUEVA FLORES					
Fecha:	lunes, 27 de Junio de 2022			TIPO DE MONEDA: SOLES (PEN)		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U	PARCIAL SOLES	SUB - TOTAL
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES					SI. 2,600.00
	Sctr, Epps, Equipos de proteccion colectiva	glb	1.00	400.00	400.00	
	Movilizacion y desmovilizacion al lugar de la obra	glb	1.00	1,500.00	1,500.00	
	Limpieza durante toda la obra y eliminacion de desmonte	glb	1.00	700.00	700.00	
2.00	MANTENIMIENTO					SI. 12,600.00
	Mantenimienito preventivo y correctivo de los pozos a tierra inc. Cambio de accesorios (sea el caso)	und	35.00	275.00	9,625.00	
	-Adición de una dosis de aditivo regenerador de pozo a tierra					
	-Conector de cobre para pozo a tierra.					
	-Medición de la resistencia a tierra. $5\Omega < R < 25\Omega$.					
	Medicion y entrega de protocolo Pozo de Tierra y Certificado Firmado por un Ingeniero Electrico Colegiado	und	35.00	85.00	2,975.00	
SUB TOTAL					15,200.00	SI. 15,200.00
	GASTOS GENERALES			0.0%		-
	UTILIDAD			7.0%		1,064.00
	SUB TOTAL + GG UTIL.					16,264.00
	IGV			18%		2,927.52
	TOTAL					SI. 19,191.52

PROVEEDOR GANADOR: VILLA INGENIEROS

Número de RUC:	20600840399 - VILLA INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.C.		
Tipo Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
Nombre Comercial:	-		
Fecha de Inscripción:	26/11/2015	Fecha de Inicio de Actividades:	01/01/2016
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		
Domicilio Fiscal:	CAL. 1 MZA. B LOTE. 22 ASC. COOPIP (ENTRE DOMINICOS A 2 CDRA DIRE IZAGUIRRE) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES		
Sistema Emisión de Comprobante:	MANUAL	Actividad Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad:	MANUAL/COMPUTARIZADO		
Actividad(es) Económica(s):	<p>Principal - 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA</p> <p>Secundaria 1 - 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES</p>		
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):	<p>FACTURA</p> <p>NOTA DE CREDITO</p> <p>GUIA DE REMISION - REMITENTE</p>		
Sistema de Emisión Electrónica:	FACTURA PORTAL DESDE 22/04/2019		
Emisor electrónico desde:	22/04/2019		
Comprobantes Electrónicos:	FACTURA (desde 22/04/2019)		
Afiliado al PLE desde:	-		
Padrones:	NINGUNO		